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Spec. Tech. Wykonania i Odbiorn Robot — Rozhicrka budvnku biurawo-adminisiracyjnego w Jeleniewie

Warunki ogélne dla wszystkich rodzajéw robét

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych polegajacych na Rozbiéree budynku socjalno-administracyjnego16-404 Jeleniewo, ul. Sloneczna
5, nr geod.dz. 629/2, jedn. ewidencyjna - gm.Jeleniewo,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu, realizacji i rozliczeniu robot w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych,

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Specyfikacja obejmuje wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych szczegélowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robét budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

= obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé :

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

budowlg stanowiaca calos¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

obiekty malej architektury

= budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obickt budowlany, ktéry Jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z preestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

=  budowla — nalezy przez to rozumieé kazdy obickt budowlany nie bedaey budynkiem lub obiektem malej architektury, takie jak :
lotniska. drogi. linie kolejowe, mosty, estakady, tunele. sieci techniczne.. wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiomiki, wolno
stojace instalacje przemystowe Iub urzgdzenia techniczne, oczyszezalnie Sciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody.
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesei budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemyslowych) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze¢sci przedmiotow skladajgca si¢ na calosé uzytkowa.

= obickty malej architektury — sa to niewielkic obiekty a w szczegélnosci : kultu religijnego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku (piaskownice. drabinki, hustawki $mietniki)

= tymczasowy obickt budowlany — nalezy przez to rozumieé¢ obickt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwalosci technicznej. preewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki. a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe,
powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe.

= budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowe,
nadbudowg obiektu budowlanego.

=  roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncic lub
rozbidree obiektu budowlanego,

= remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiace biezacej konserwagji.

= urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obicktu zgodnie z jego przeznaczeniem. Sa to miedzy innymi przylacza, urzgdzenia instalacyjne sluzace
oczyszczeniu lub gromadzeniu sciekéw, przejazdy. ogrodzenia, place postojowe, place pod $mietniki

= teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy.

= prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajgcy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu. ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

= pozwolenie na budowg — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaea na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

—  dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy. protokély odbioréw czgsciowych i koficowych, rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu. operaty geodezyjne, ksiazki
obmiaru oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

= dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

= teren zamknigty — nalezy przez to rozumieé teren zamknicty. o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

- obronnosci lub bezpicczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozyeji Jjednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

= aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

= wlasciwy organ - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego. stosownie do ich wlasciwosci okreslonyeh w rozdz. 8

= wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania. wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym. wprowadzony do obrotu
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Jjako wyréb pojedynezy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaezeniu stanowiagcym integralna calogé
uzytkowa.

= organ samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynieréw budownictwa, oraz urbanistow (Dz. U.z2001r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm,)

= obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

= oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci Wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ,

= droga tymezasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

= dziennik budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania
robot

= kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawcg robdt. upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszge ustawowy odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.

= ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami,
stuzacg do wpisywania przez Wykonaweg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow ewentualnie dodatkowvch
zalacznikdw. Wpisy w ksiazce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

= laboratorium — nalezy przez to rozumieé¢ laboratorium Jjednostki naukowej, zamawiajgcego. wykonawcey lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena
Jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

= materialy - s3 to wszelkie materialy naturalne i wytworzone jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

= odpowiednia zgodnosé — nalezy przez to rozumied zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

= polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

= projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

= rekultywacja — nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

= przedmiar robot — nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

= czgS¢ obiektu lub etap wykonania — nalezy przez to rozumieé czgsé obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych
funkeji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji

= ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych

specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za Jjakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa.
szczegdlowa specyfikacjq techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

L.5.1.  Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw giownych obiektu oraz
reperow . przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze szczegdlowej
specyfikacji technicznej.
Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.  Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cz¢$¢ graficzng. obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowyeh warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektows :

- dostarczong przez Zamawiajacego
- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodno$é robét z dokumentacjg projektows i szczegblows specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szezegdlowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do UMOWy. a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
.Ogélnych warunkach umowy™,
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych. a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodci liczbowe wymiaréw $3 wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsy i szezegolowy specyfikacia
techniczna.
Wiclkodci okreslone w dokumentacii projektowej i w szezegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne 59 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow |
elementow budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektows lub
szezegdlowa specyfikacja techniczng i maja wplyw na nie dozwalajaca jakosé elementu budowli Jjakosé elementu budowli. to
takie materialy zostana zastapione innymi, a clementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i

odbioru ostatecznego robaét.
Wykonawea dostarczy. zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymezasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porgcze. oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegaweze. dozorcow. wszelkie inne érodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spoleczenstwa i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczone w cene umowna.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawea bedzie :
a/ utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen Ilub ucigzliwosei dla oséb lub wlasnodci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na ;
1/ lokalizacje baz, warsztatow. magazynéw. skladowisk, ukopow i drog dojazdowych.
2/ srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a/ zanieczyszczeniem zbiormnikow i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi.
b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane a sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzehni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenic | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jjego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawea stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materialow i
Wwyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo
ladunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i ladunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem

nadzoru.

1.5.9.  Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawea bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
W szezegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje si¢. ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.  Stosowanie si¢ do praw i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére
sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw. przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarn
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialow i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w szczegdlowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania. ze materialy uzyskane z dopuszezalnego Zrédla spelniaja wymagania szezegolowej specyfikacji technicznej w
czasie postepu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,

0 ktérych mowa w szczegélowych specyfikacjach technicznych .
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2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek z16z
miejscowych, wlaczajac w 1o zrodia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii zloza. Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez sicbic metod¢ wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek
zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty., a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdlowe warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i naklad czasowo zdjete z terenu wykopow. ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i
wykorzystywane przy zsypce i rekultywacji terenu pe ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materialy niec odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét. w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawea wykonuje na whasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy. do czasu gdy beda onc potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialow do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamieniony bez

zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegélowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, szezegdlowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzgt bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzvtkowania.
Wykonawcea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng nickorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robat zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
szezegolowej specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczjce przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wykonawcey.
Wykonawea bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt. wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdagh do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanvch materialow i
wykonywanych robét. za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami szczegolowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru,
Wykonawea ponosi odpowiedzialnoéé za pelna obsluge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych
w dokumentacji projcktowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyezeniu i wykonywaniu robot zostana. jesli wymagad
tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach

sformufowanych w dokumentach umowy. dokumentacii projektowej i w szezegdlowej specyfikacji technicznej, a takze w normach

i wytveznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawcee nie pézniej niz w czasie przez niego
Wyznaczonym, pod grozba wsirzymania robot. Skutki finansowego z tyvtulu wstrzymania robot z takicj sytuacji ponosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako$ci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét. mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, szezegdlowa specyfikacja techniczng.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé :
- organizacje wykonywania robdt. w tym termin i sposéb prowadzenia robét
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonywania poszczegélnych elementéw robot,
- system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw, lepiszczy. kruszyw itp.
sposéb i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek. legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robét.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania
probek i badania materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i szczegolowej speeyfikacji technicznej,
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w szezegdlowej specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeii.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium. pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, z¢ moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materialow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialoéw i robét ponosi Wykonawea,
6.3. Pobieranie prébek.
Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca, tvlko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawceg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane. w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedy przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
Jakiegokolwick badania wymaganego szczegélowa specyfikacjy techniczna. stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan Jjak najszybciej, nie poZniej
Jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru ;ub
innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.
Dla celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce bedzie oceniaé zgodnosé
materialéw i robdt z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza. ze raporty Wykonawey sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnyveh lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i szezegdlowa specyfikacja techniczng. W takim przypadku, calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

2. posiadaja deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosci z :

- polska norma
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktéryeh nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 53 objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spelniaja wymogi szezegdlowej specyfikacii technicznej

3. znajduja sig w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.11.98/99).

W przypadku materialéw. dla ktéryeh ww. dokumenty sa wymagane przez szczegblowa specyfikacje techniczna, kazda ich partia

dostarczona do robét bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposcb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo

Budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu

robot, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czvielne, dokonane trwala technika, w

porzagdku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty

bgdg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosei :
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu. okresy i przyczyny przerw w robotach.
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét. z podaniem powodu,
- zgloszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robéi,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
- dane dotyczgcee jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonyeh badar  podaniem kio je przeprowadzal,
- wyniki préb poszezegdlInych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot,

- Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robat. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szezegdlowej specyfikacii technicznej.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialow. recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostale dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowe

b/ protokoly przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoly odbioru robat,

e/ protokoly z narad i ustalen,

{7 operaty geodezyine,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i szczegdlowa
specyfikacia techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru. co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanveh w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
szczegdlowej specyfikacii technicznej nie zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich robot, Blegdne dane zostana
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poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagana do
celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialéw
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgeych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét,

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom szczegotowej specyfikacji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposaZenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym obmiarom
a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi cz¢sciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenic jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa. szczegdlowa
specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czeSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu
robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru robét dokonuje Inspektor

nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1.  Zasady odbioru kencowego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilodci) oraz Jjakosei.
Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcic 8.4.2,

odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw.
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i szezegdlowa specyfikacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgéciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robat uzupehiajacych i robét poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupelniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robét w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegdlows specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$é¢ wykonanyeh robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot. sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami dokenanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
b/ szezegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupelniajace lub zamienne).
¢/ recepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
¢/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryinych zgodne ze szczegolowa specyfikacja technologiczna i
programem zapewnienia jakosci.
{/ deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szezegblowy specyfikacja techniczna i programem zapewnienia jakosci.
@/ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefoniczne;. energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
h/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.
i/ kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez
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komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sic w okresie
gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ., Odbidr ostateczny robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji kosztorysu

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie. okreslone dla tej roboty w
szczegolowej specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowacé :

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami
- wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami.
- koszty posrednie i zysk kalkulacyiny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ale z wylaczeniem podatku VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1.  Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy. wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢/ oplaty, dzierzawy terenu

d/ przygotowanie terenu,
e/ konstrukcje tymczasowej nawierzchni ramp, chodnikéw. kraweznikow. barier. oznakowan i drenazu

f/ tymczasowa przebudowe urzgdzen obeych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatel.

b/ utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego
9.2.3.  Koszt likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usunigcie wbudowanych materialéow i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120

poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Warunki techniczne wvkonania i odbioru robét budowlano - mentazowvch:
Tom I - Budownictwo ogdlne
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Warunki szczegélowe wykonania

Rozbiérki budynku socjalno-administracyjnego16-404 Jeleniewo, ul. Sloneczna 5, nr

ERCa

IL.

o

1.
12.

geod.dz. 629/2, jedn. ewidencyjna - gm.Jeleniewo,

Roboty wyburzeniowe

Przy wykonywaniu robot wyburzeniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP, stosowaé sprzet ochronny i

zabezpieczajacy . stosowac si¢ do uwag zawartych w projekcie technicznym. rozbidrke elementéw konstrukcyjnych uzgadniaé

kazdorazowo z Inspektorem Nadzoru

Spos6b prowadzenia rozbiérki powinien gwarantowa¢ zachowanie nosnosci i nienaruszalnosé elementow ustroju konstrukeyjnego

Stosowac stemplowanie stropow i nadprozy w miejscu wykonywania robot

Nie rzuca¢ rozbieranych elementéw na stropy. unika¢ zwlaszcza spadania bezposrednio na strop duzych elementow konstrukcji, nie

gromadzi¢ gruzu na stropach , gruz usuwac na biezaco na zewnatrz przy uzyciu taczek i rekawéw do gruzu

Do zrywania lub rozbiérki obicktéw lub nawierzchni przewidzianych do usunigcia z placu budowy. stosowaé¢ mlotki pneumatyezne

lekkie (0 masie 7-9 kg). srednie (10 - 12kg) i cigzkie (powyzej 12 kg).

W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do miotkéw pneumatycznych moga byé stosowane miotki elektryczne lub

spalinowe przy zachowaniu duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robot.

Przy zrywaniu lub rozbiéree obiektow lub nawierzchni miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

a) stosowac przerwy w pracy pracownikéw obstugujacych narzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duza ilosé drgan oddziatywujacych
na organizm ludzki,

b) nie wolno dopuszcza¢ do wykonywania robot narzgdziami pneumatycznymi kobiet, miodocianych oraz 0sob chorych na reumatyzm,

¢) przy pracy mlotem wyburzeniowym zatrudnia¢ réwnoczesnie dwéch robotnikow, zmieniajacych si¢ co pél godziny.,

d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzedzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie przez te urzadzenia
nadmiernego halasu,

¢) narzgdzia pneumatyczne podezas pracy powinny by¢ trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w lokciach, a przewod
odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien by¢ skierowany na obshugujacego dane urzadzenie; poza tym pracownik obslugujacy
miot pneumatyczny powinien go tak ustawiac, aby pyl wytwarzany w czasie jego pracy byl odwiewany przez wiatr,

f) pracownicy obstugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

Wywoéz gruzu i utylizacja

Wywozu gruzu dokonywac tylko na wysypisko, utylizacj¢ gruzu nalezy udokumentowaé

Do usuwania gruzu z kondygnacji stosowaé rekawy i rynny spustowe. Bezwzglednie niedopuszczalne jest zrzucanie gruzu przez okna.
Do tadowania gruntu na srodki transportowe moga by¢ stosowane koparki o pracy eyklicznej podsicbierne lub ladowarki o zdolnodci
przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy. Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana. aby
byla zapewniona jej stabilnos¢; zabezpieczenie koparki przed zsunigciem si¢ moze byé dokonywane przez stosowanie podkladéw;

jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne

Do obstugi koparek mogg by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.

Koparki po skonczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich oséb postronnych jest zabroniony: na koparce
powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy. Ze przebywanie w zasiggu pracy koparki grozi smiercia.

Przebywanie osob w odleglosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukcja przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i
schodzenie z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.

Przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszczaé do tworzenia si¢ nawiséw gruntu: powstale nawisy nalezy
usuwa¢ z powierzchni terenu. a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzgtem.

Lyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie lyzki nie powinno byé¢ dokonywane na wysokosci
wigkszej niz 0.5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m. przy ladowaniu urobku
kamiennego; wyladowywanic zawartosci lyzki na érodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
Po zakoriczeniu pracy lyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig. a silnik wylaczyé, zablokowa¢ podwozie i kabing zamknaé; operatorowi
koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy lyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemia
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